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PREAMBULUM
A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján egyszerű közbeszerzési 
eljárást bonyolított le „Biharkeresztes közművelődési és gazdasági körzetközponti funkciójának 
bővítése” tárgyában. A Vállalkozó, aki részt vett az eljárásban, a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló 
Bírálóbizottság javaslata alapján a Megrendelő döntése szerint ezen eljárást a 4. rész (Piactéri épület 
felújítás-kivitelezése) vonatkozásában megnyerte.

1. A szerződés tárgya
1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő által  rendelkezésre bocsátott, és a Vállalkozó által  átvett 

Ajánlattételi dokumentációban meghatározott, és jelen szerződés Mellékletében részletezett 4. 
rész (Piactéri épület felújítás-kivitelezése) – a továbbiakban: Munkák – elvégzése.

1.2. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával a vállalkozási szerződésben és a Megrendelő által 
rendelkezésre  bocsátott  Ajánlattételi  dokumentációban  meghatározott  munkák  elvégzésére 
vállal kötelezettséget, az Ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételekkel.

2./ Ellenszolgáltatás (vállalkozói díj):

2.1. Az  ellenszolgáltatás  összege  18.400.000  Ft  +  25%  ÁFA,  azaz  tizennyolcmillió-
négyszázezer  forint  +  huszonöt  százalék  forint  ÁFA,  amely  a  Megrendelő  által 
rendelkezésre  bocsátott,  és  a  Vállalkozó  által  kitöltött,  jelen  szerződés  2.  sz.  mellékletét 
képező ajánlati költségvetés alapján került meghatározásra.

A Vállalkozói  díj  a  kivitelezés  műszaki  tartalma  szakszerű  és  komplett  megvalósításának 
teljes költségét tartalmazza, utólagos számszaki, mennyiségi és műszaki észrevételekre való 
hivatkozással  a díjazás és a határidő nem módosítható,  ugyancsak  nem módosulhat  sem a 
határidő, sem a költség olyan szakhatósági előírásra való hivatkozással, amelyben valamilyen 
szakhatóság a tervekben nem szereplő munkát rendel el.
A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre, 
amelyek  szükségesek  jelen  szerződés  tárgyát  képező  Munkák  építési  engedélyeiben 
meghatározott  feladatok szakszerű és komplett  megvalósításához annak érdekében,  hogy a 
létesítmény a használatbavételi  engedély kiadására  alkalmas  állapotban legyen,  figyelembe 
véve  a  helyszíni  körülményeket  és  adottságokat.  A  vállalkozói  díj  minden  segédanyag 
ellenértékét és költségét tartalmazza.

2.2. A  fentieknek  megfelelően  a  Vállalkozói  díj  a  Vállalkozó  által  jelen  szerződés  alapján 
teljesítendő valamennyi  munka ellenértékét tartalmazzák,  így ezeken túlmenően semmilyen 
jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.



2.3. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete a rendelkezésre áll.

2.4. Megrendelő előleget nem biztosít.  A vállalkozói díj a Megrendelő által  igazolt  teljesítések, 
műszaki  átadás  -  átvétel,  valamint  szabályszerűen  kiállított,  Megrendelő  által  leigazolt 
számlák  ellenében  kerül  kifizetésre  a  Vállalkozó  által  kiállított  számlák  alapján,  jelen 
szerződés 3./ pontjában foglaltaknak megfelelően.

2.5. Az elszámolás módja: fix átalány ár. Abban az esetben, ha a Vállalkozó nem teljes mértékben 
valósítja  meg  a  kivitelezés  tárgyát,  akkor  a  felek  a  vállalkozói  díjat  tételes  elszámolással 
számítják ki a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott, de a Vállalkozó által kitöltött, jelen 
szerződés mellékletét képező ajánlati költségvetés tételei alapján.

3./ Fizetési mód 

3.1. A jelen szerződés alapján létrejövő beruházás ellenértéke a Vállalkozónak a(z) Kereskedelmi 
és  Hitelbank  Rt-nél vezetett  10400384-50505051-52541019 számú  számlájára  történő 
átutalással kerül kifizetésre az alábbiak szerint:

A  vonatkozó  281/2006.  (XII.  23.)  sz.  kormányrendelet  szerinti  szállítói  finanszírozásra 
tekintettel  Megrendelő  és  a  Közreműködő  Szervezet  5% -  95% arányban  finanszírozza  a 
beruházást. 
Az  illetékes  Közreműködő  Szervezet  az  igazolt  teljesítést  és  a  számla  Közreműködő 
Szervezethez történő benyújtását követően, a számla támogatástartalmának megfelelő részét 
100 napon (hiánypótlást nem számítva) belül utalja át a Vállalkozó számára, figyelemmel a 
281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet, a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 
vonatkozó rendelkezéseire,  valamint  a  2003.  évi  XCII.  törvény 36/A.  §  (6)  bekezdésében 
foglaltakra is.
A saját erőt Megrendelő közvetlenül fizeti meg a Vállalkozónak az igazolt teljesítést követően, 
a teljesítéstől számított 100 napon belül átutalással.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: forint.

3.2. A számla kiállítására Vállalkozó a ténylegesen teljesített munkák alapján jogosult.

3.3. A Vállalkozó a teljesítés során 1 db végszámla benyújtására jogosult.  A teljesítést  igazoló 
okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. 
A  végszámla  kibocsátásának  alapja  a  Vállalkozó  által  adott  tételes  –  a  Megrendelő  által 
rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés tételei alapján készített – árajánlat, valamint a 
Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt felmérés.

3.4. A végszámla benyújtásának feltétele az eredményes műszaki átadás-átvétel. A végszámla a 
műszaki  tartalomban rögzített  valamennyi  munkarész hibátlan és hiánytalan elvégzése után 
nyújtható be a Megrendelő és a Vállalkozó által aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. A 
végszámla  benyújtásának  további  feltétele  a  szükséges  műbizonylatok,  kivitelezői 
nyilatkozatok, az átadási dokumentáció és jelen szerződés 9.4. pontjában meghatározott egyéb 
dokumentumok Megrendelő részére történő átadása.

3.5. Amennyiben  a  hibalista  a  végszámla  benyújtásakor  még  nem  kerül  kijavításra,  a 
Megrendelőnek  jogában  áll  a  hibák  kijavításához  szükséges  összeg  kétszeresét  levonni  a 
végszámlából.

3.6. A számla három példányban készül el, amelyből az első két példány a Megrendelőnél marad, a 
harmadik példány a Vállalkozóé. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor 
Megrendelő bankja Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. A számla 
kiállítására a szerződés 2./ pontjában foglaltak szerint kerülhet sor.

3.7. Megrendelő  fizetési  kötelezettségének  csak  akkor  tesz  eleget,  ha  a  Vállalkozó a  számla 
esedékességét  megelőzően  bemutat  egy  30  napnál  nem  régebbi  nemlegesnek  minősülő 
együttes adóigazolást,  mellyel  igazolja,  hogy az állami  adóhatóságnál  és a vámhatóságnál 
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nyilvántartott  köztartozása  nincs.  Amennyiben  a  Vállalkozó nem  mutat  be  együttes 
adóigazolást,  vagy  az  együttes  adóigazolás  köztartozást  mutat,  Megrendelő  az  adózás 
rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII.  törvény  (a  továbbiakban.  Art.)  36/A.  § (6)  bekezdésére 
tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően jár el.

3.8. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi  IV. törvény (a  továbbiakban:  Ptk.)  301/A. §  (2)  bekezdése szerinti  késedelmi  kamatot 
köteles megfizetni szállítónak, illetve Megrendelő késedelme esetén, Vállalkozó a Megrendelő 
által  adott  felhatalmazó  nyilatkozat  alapján  beszedési  megbízást  nyújthat  be  Megrendelő 
fizetési számlájának terhére, figyelemmel a Kbt. 305. §-ának (4) bekezdésére. A felhatalmazó 
nyilatkozat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3.8. A  Vállalkozó  jelen  szerződésben  rögzített  kötelezettségek  késedelmes  teljesítés  esetén  a 
késedelem minden napja után 0,5%, azaz fél százalék késedelmi kötbér megfizetésére köteles, 
azonban  a  késedelmi  kötbér  összesített  mértéke  legfeljebb  a  vállalkozói  díj  4%-a  lehet. 
Vállalkozó nem teljesítés esetén meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek a mértéke a 
bruttó  vállalkozási  díj  összegének  3%-a.  A kötbér  mértéke  időarányosan  kalkulálva  kerül 
levonásra a vállalkozói díjból. 
A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a 
kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

4./ A munkák elvégzésének feltételi és határidői:

4.1. A munkák elvégzésének végső határideje: 2010. november 1.
A teljesítés helye: Biharkeresztes, Piactéri épület

4.2. A munkák átvétele során az esetleges hibákat, minőségi kifogásokat Megrendelő a műszaki 
átadási jegyzőkönyvben rögzíti. 

4.3. Amennyiben Vállalkozó a megállapított határidőn belül nem tudja a munkálatokat elvégezni, 
Megrendelőnek  jogában  áll  harmadik  féllel  azt  elvégeztetni,  és  az  esetlegesen  felmerülő 
többletköltséget Vállalkozóval szemben érvényesíteni.

5./ A felek jogai és kötelességei:

5.1. A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni.

5.2. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, melyek 
akadályozzák a teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem tényéről 
és annak várható időtartamáról  (A Vállalkozó köteles a megrendelés napján a Megrendelő 
részére  jelezni,  ha  bármely  akadály  felmerül  a  beszerzendő  árut  illetően,  vagy  az  áru 
kiszállításával kapcsolatban.). Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak 
minden következményét a Vállalkozó viseli.

5.3. Amennyiben  ajánlatában  jelezte,  a  Vállalkozó jogosult  alvállalkozó(k)  igénybevételére,  az 
alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért. Ennek ellénére a Vállalkozó 
köteles  alvállalkozóját/alvállalkozóit  tájékoztatni,  hogy  a  közöttük  fennálló  szerződés 
közbeszerzés közvetlen megavalósításához kapcsolódik, továbbá arról is, hogy a szerződés és 
ennek teljesítése az Art. 36/A. §-a alá tartozik. Amennyiben a fenti kötelezettségét elmulasztja, 
annak valamennyi következményét a Vállalkozónak kell viselnie. Jelen pont tekintetében a felek 
alvállalkozó alatt nemcsak a Kbt. 4. § 2. pontja szerinti, hanem a Ptk. szerinti alvállalkozót is 
értik.

5.4. Megrendelő csak a Vállalkozóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállakozókkal nem.

5.5. Vállalkozó az  ajánlatában  megnevezett  alvállalkozó(k)  személyét  csak  a  Megrendelő 
egyetértésével továbbá a Kbt. 303. §-ában és a 304. § (2) bekezdésében foglalt korlátozásokkal 
változtathatja meg.
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5.6. A  szerződő  felek  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  a  jelen  szerződés  teljesítésével 
összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt 
bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél előzetes tájékoztatása 
és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt, kivéve, ha arra a 
Kbt., vagy más jogszabály felhatalmazást ad.

5.7. A Vállalkozó  a  jelen  szerződéssel  kapcsolatban  tudomására  jutó  valamennyi,  a  másik  fél 
tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében titoktartási 
kötelezettséggel  tartozik,  s  egyben  kijelenti,  hogy  bárminemű  a  feladat  ellátásával 
kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 
nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet  rendelkezésére. 
Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a tudomására jutó ilyen információkat a 
jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja.

6./ Minőségi kifogások:

6.1. A Megrendelő az észlelt minőségi kifogást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni (felvett 
jegyzőkönyv megküldése) a Vállalkozónak. Minőségi kifogás alapján indult vita esetén a felek 
egyeztetnek,  az  egyeztetés  alapján  jegyzőkönyvet  kell  felvenni,  melynek  Vállalkozó  általi 
kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül saját költségére köteles a javítást megkezdeni / 
teljesíteni.

6.2. Amennyiben  a  Vállalkozó  a  hibás  teljesítést  nem ismeri  el,  az  erre  vonatkozó vita  közös 
megegyezéssel,  független  minőségvizsgáló  szervezet  vagy  jogerős  bírósági  határozattal 
történő  elbírálásáig  nem  tarthat  igényt  a  hibásnak  minősített  munkálat  ellenértékére, 
amennyiben a hiba felfedezése a fizetési határidőn belül megtörténik.

6.3. Amennyiben a szerződő felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak megegyezésre, úgy 
a  bírói  út  igénybevétele  helyett  független  minőségvizsgáló  szervezetet  bízhatnak  meg  a 
munkálat  megvizsgálásával.  A  független  vizsgálat  eredményét  a  felek  magukra  nézve 
kötelezőnek ismerik el.

6.4. A minőségi kifogás érvényesítésével kapcsolatos költségek, a kifogás megalapozottsága esetén 
Vállalkozót, alaptalansága esetén Megrendelőt terhelik.

7./ Minőségbiztosítás

7.1. A  Vállalkozó  köteles  betartani  és  betartatni  az  érvényes  építésügyi,  munkavédelmi, 
foglalkozás egészségügyi, tűzrendészeti, katasztrófavédelmi és környezetvédelmi előírásokat, 
munkajogi szabályokat.

7.2. A  Vállalkozó  által  az  építési  célra  felhasznált  anyagoknak,  építőipari  termékeknek,  és  az 
alkalmazott  technológiáknak  meg  kell  felelniük  az  építési  termékek  műszaki 
követelményeinek,  megfelelősség  igazolásának,  valamint  forgalomba  hozatalának  és 
felhasználásának  részletes  szabályairól  szóló  3/2003.  (I.25.)  BM-GKM-KvVM  együttes 
rendeletében foglalt követelményeknek.

7.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalt munkát I. osztályú minőségben teljesíti, a 
vonatkozó szabványnak megfelelően. 
Amennyiben az elvégzett munka (munkarész, munkanem) II. osztályú minőségnek felel meg, 
úgy a Megrendelőnek joga van harmadik személlyel a munkát újra készíttetni a Vállalkozó 
terhére,  amennyiben  a  Vállalkozó  Megrendelő  felhívását  követő  15  napon  belül  úgy 
nyilatkozik, hogy nem vállalja a hibás munka kijavítását, illetve újrakészítését. 
Az  új  munkakiírást  a  hiba  észlelését  követően  15  napon  belül  a  Megrendelőnek  el  kell 
rendelni. Amennyiben a Megrendelő nem kér újrakészítést, úgy a Megrendelő 8%-os minőségi 
levonást  jogosult  alkalmazni  az  adott  munka  (munkarész,  munkanem)  anyag  +  munkadíj 
költségére  vetítetten.  A  felek  a  III.  osztályú  munkavégzést  alkalmatlan  szolgáltatásnak 
tekintik, melyért a Megrendelő vállalkozói díjat nem fizet.
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8./ Jótállás, szavatosság

8.1. A  Vállalkozó  a  Magyar  Szabványban  és  a  vonatkozó  hatályos  jogi  szabályozásokban, 
rendeletekben  előírt  jótállási  és  szavatossági  feltételeket  vállalja  az  általa  kivitelezett 
munkarészek vonatkozásában azzal, hogy minden általa megvalósításra kerülő teljesítésért 24 
hónap jótállást vállal.

8.2. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó 
bebizonyítja,  hogy  a  hiba  oka  a  teljesítés  után  keletkezett,  rendeltetésellenes  használat 
következménye.

8.3. Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szerződéskötés napját követő 10. napig köteles 
a nettó vállalkozási díj 3%-ának megfelelő, 552.000 Ft, azaz ötszázötvenkettőezer forint 
összegű mértékű teljesítési biztosítékot nyújtani a szerződés teljesítésének az időtartamára 
(a sikeres és eredményes műszaki átadás-átvétel időpontjáig) az alábbiak szerint:
- Ajánlatkérő 12052705-00225521-00100002 számú számlájára történő átutalással
- bankgarancia nyújtásával vagy
- biztosítási  szerződés  alapján  kiállított  készfizető  kezességvállalást  tartalmazó 

kötelezvénnyel.
Átutalás esetén a teljesítési biztosíték összege a sikeres és eredményes műszaki átadás-átvétel 
időpontját követő 10 napon belül kerül visszautalásra. A teljesítési biztosíték a letét ideje alatt 
nem kamatozik.

8.4. Vállalkozó a jótállás időtartamára a nettó vállalkozási díj 3%-ának megfelelő, 552.000 
Ft,  azaz  ötszázötvenkettőezer  forint  összegű  jótállási  biztosítékot  köteles  nyújtani.  A 
biztosítékot az eredményes műszaki átadás-átvételt követő 10 napon belül kell rendelkezésre 
bocsátani.  A biztosíték teljesíthető Megrendelő számlájára történő átutalással, bankgarancia 
nyújtásával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó 
kötelezvénnyel.  Átutalás  esetén  a  jótállási  biztosítékot  Megrendelő  12052705-00225521-
00100002 számú számlájára kell átutalni. Bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján 
kiállított  készfizető  kezességvállalást  tartalmazó  kötelezvény esetén  a  kedvezményezettnek 
Megrendelőnek kell lennie és a vállalt jótállási idő lejártáig érvényesnek kell lennie. Átutalás 
esetén a jótállási biztosíték összege a vállalt jótállási idő lejártát követő 10 napon belül kerül 
visszautalásra. A jótállási biztosíték a letét ideje alatt nem kamatozik.

9./ Felek kivitelezéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei

9.1. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a hatályos jogszabályok előírásai szerint felelős 
műszaki vezetőt alkalmazni.

9.2. Amennyiben  a  tervben  feltüntetett  anyag  vagy  termék  a  kivitelezés  időpontjában  nem 
szerezhető be, Vállalkozó köteles erről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, és a kiváltásával 
kapcsolatos javaslatát jóváhagyatni, Megrendelő pedig álláspontját az építési naplón keresztül 
közölni köteles.

9.3. Megrendelő jogosult:
o jelen  szerződésben  foglalt  munkák  mennyiségét  megváltoztatni,  növelni,  vagy 

csökkenteni,  önálló  munkarészeket,  rendszereket  ideiglenesen  vagy  részlegesen 
elhagyni (ebben az esetben át kell térni a tételes elszámolásra);

o a munkák bármely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méretét megváltoztatni;
o szakmailag  nem  kifogásolható  módon  bármely  munka  anyagát,  technológiáját, 

minőségét megváltoztatni;
o bármely pótmunkát más vállalkozóval elvégeztetni;
o a beépítésre kerülő anyagok kiválasztásában részt venni és dönteni.
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9.4. Ha a Megrendelő a fentiekben rögzített jogainál fogva a szerződés tartalmában változásokat 
rendel  el,  úgy  ezek  elrendelésénél  figyelembe  kell  vennie  az  ajánlattételi  felhívás  és 
dokumentáció  által  behatárolt  lehetőségeket,  a  Vállalkozó  ajánlatában  foglaltakat,  és  a 
műszaki indokoltságot.

9.5. Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási időszakban olyan hiányosságok derülnek ki, 
amelyek  szakszerűtlen  munkavégzésre  vezethetők  vissza,  akkor  ezeket  a  Vállalkozó  a 
Megrendelő  felszólítására  azonnal,  térítésmentesen  és  egészében  köteles  megszüntetni. 
Amennyiben  Vállalkozó  a  megadott  határidőre  nem  tesz  eleget  a  felszólításnak, 
Megrendelőnek joga van a munkát  Vállalkozó költségére mással  elvégeztetni,  és a mással 
végeztetett munka ellenértékét Vállalkozó aktuális részteljesítéséből levonásba helyezni, vagy 
Vállalkozó  felé  kiszámlázni.  Vállalkozó  az  ily  módon  tőle  levonásba  helyezett,  vagy felé 
kiszámlázott  összeg jogosságát köteles elismerni, illetve a felé kiállított számlát befogadni, 
illetve annak ellenértékét kiegyenlíteni. 

9.6. Vállalkozó  feladata  és  költsége  többek  között  a  meglévő  és  megmaradó  építmények, 
építményrészek és az elkészült egyéb munkák állagmegóvása, a rossz időjárási viszonyoknak 
megfelelő védelem kiépítése és fenntartása.

9.7. Amennyiben  a  Vállalkozó  a  munkáját  a  szokásos  napi  munkaidőn  túl  is  végzi 
(meghosszabbított műszakok, éjjeli, szombati, vasárnapi, ünnepnapi munka), egyedül viseli a 
kockázatot és felelősséget ennek megvalósíthatóságáért és a hatósági és minden egyéb ehhez 
szükséges jóváhagyás megszerzéséért.

9.8. Vállalkozó  feladata  és  költsége  munkaterületének,  valamint  az  általa  igénybevett 
közterületnek (járda, úttest) tisztántartása, a hulladékok folyamatos elszállítása.

9.9. Vállalkozó  köteles  munkáját  olyan  gondosan  megszervezni,  hogy  minden  előre  látható 
akadály időben megszüntethető legyen.

9.10. Vállalkozó  tevékenysége  alatt  folyamatosan  köteles  a  saját  hatáskörében  az  általa  végzett 
munkákra  vonatkozó munkavédelmi  és  tűzvédelmi  előírásokat  megtartani,  alvállalkozóival 
megtartatni, így különösen:

o a személyi  feltételek megfelelőségét biztosítani (foglalkozás-egészségügyi,  szakmai, 
munkaügyi, munkavédelmi koordinátori);

o helyi  körülményeknek  megfelelően  –  a  munkaterület  átvétele  után  és  a  munka 
megkezdése  előtt  –  a  munkavállalóit  a  munkavédelmi  és  tűzvédelmi  előírásokra 
kioktatni, azok betartását ellenőrizni;

o a  szükséges  egyéni  védőfelszereléseket  –  továbbá,  ha  indokolt,  a  kollektív 
védőeszközöket  –  megfelelő  mennyiségben  és  minőségben  biztosítani  (az 
alkalomszerű  tűzveszélyes  tevékenységet  csak  akkor  kezdheti  meg,  ha  arra  az 
engedélyt megkapta, és az abban foglalt feltételeket a helyszínen megvalósították).

9.11. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelmi biztonságnak garantálására, 
és az  esetleg okozott  károk helyreállítására.  A Vállalkozó nem szakszerű munkavégzésből 
eredő károkért teljes körű felelősséggel felel.

9.12. Vállalkozó a vállalt feladatok teljesítése során kizárólag érvényes munkavállalói engedéllyel, 
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.

9.13. Vállalkozó  munkavállalói  kötelesek  rendelkezni  személyre  szóló  balesetbiztosítással,  mely 
olyan  munkahely  baleset-  rokkantbiztosítás,  amely  bármely  dolgozójának  munkahelyi 
balesetből eredő bármely – beleértve az egészségbiztosítási  hatóság viszontkövetelését is – 
fedezi. Előzőek értelmében Megrendelő felé Vállalkozó ilyen jogcímen semmilyen követelést 
nem támaszthat.

9.14. Az  esetleges  közterület-használati  engedélyek  beszerzése,  valamint  az  ezzel  összefüggő 
költségek kifizetése Vállalkozót terheli.

6



9.15. Vállalkozó  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  megvalósítás  közbeni  viták  (műszaki, 
értelmezési,  stb.)  nem késleltethetik  a  szerződésben vállaltak megvalósítását,  részéről  nem 
adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására.

9.16. A  Megrendelőnek  joga  van  a  Vállalkozó,  vagy  annak  alvállalkozója  munkavállalóját  a 
munkaterületről  kiutasítani,  ha  magatartása  megbotránkozást  kelt,  munkájának  minősége, 
teljesítménye nem megfelelő, vagy munkamorált bomlasztó tevékenységet folytat.

9.17. Vállalkozó a Megrendelővel együttesen tehet sajtó- és egyéb nyilatkozatot.

10./ Átadás-átvételi eljárás

10.1. A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A Vállalkozó köteles 
az  átadás-átvételi  eljárás  időpontjáról  a  Megrendelőt  legalább  8  nappal  előbb értesíteni,  a 
Megrendelő pedig köteles az eljárásra a jogszabályokban megjelölt szerveket meghívni.

10.2. Az átadás-átvételi  eljárás során a Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni a beépített 
anyagok,  szerkezetek,  berendezések  megfelelőségi  igazolását  (gépkönyveket, 
garancialeveleket, stb.).

10.3. Az átadás-átvételi eljárás akkor tekinthető sikeresnek, ha az érintettek írásos nyilatkozatai az 
elkészült létesítményt rendeltetésszerű használatra alkalmasnak minősítik.

10.4. A  felek  rögzítik,  hogy  a  Vállalkozó  az  átadás-átvételi  eljárás  során,  legkésőbb  annak 
befejezéséig köteles az alábbi dokumentációkat 2 példányban a Megrendelő részére átadni:

o átadási dokumentációk;
o műbizonylatok;
o felelős műszaki vezetői nyilatkozat.

A felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő az esedékes vállalkozói díjat nem fizeti meg 
a Vállalkozó részére, akkor a Vállalkozó – a vállalkozói díj kiegyenlítéséig – jogosult ezen 
dokumentációk átadását megtagadni.

10.5. A felek tudomásul veszik, hogy a szerződés tárgyát  képező munka átvétele nem tagadható 
meg a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái miatt, amelyek a rendeletetés szerinti használatot 
nem akadályozzák.

10.6. Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett esetleges károk enyhítése 
érdekében  minden  tőle  elvárható  intézkedést  megtenni.  A  kármegelőzés  vagy kárenyhítés 
körében – ha az értesítésre lehetőség nincs – mindegyik fél köteles előzetes értesítés nélkül 
eljárni.

11./ Hatályba lépés

11.1. Jelen szerződés a felek által történő aláírását követően a szerződéskötés napját követő 1. napon 
lép  hatályba  és  szerződő  felek  jelen  szerződésben  vállalt  kötelezettségeinek  maradéktalan 
teljesüléséig marad érvényben. 

11.2. A  jelen  szerződésben  foglalt  kötelezettségek  súlyos  megszegése  esetén  –  amennyiben 
szerződő felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében 30 napon belül tárgyalásos úton 
nem  tudnak  megegyezni  –  a  sérelmet  szenvedett  fél  jogosult  –  kártérítési  igényének 
fenntartása mellett – a szerződésnek még nem teljesített részétől azonnali hatállyal elállni a 
másik félhez intézett ajánlott levél útján megküldött írásos nyilatkozattal.

12./ Szerződésmódosítás

12.1. A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 303. §-ában foglaltak alapján írásban 
lehet módosítani.
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12.2. Nem  minősül  szerződésmódosításnak  a  felek  cégjegyzékben  nyilvántartott  adataiban,  így 
különösen  a  székhelyében,  képviselőiben,  bankszámlaszámában,  illetve  fax-vagy 
telefonszámában  bekövetkező  változás,  továbbá  a  szerződéskötés  és  teljesítés  során  a 
kapcsolattartók  adataiban bekövetkező változás.  Az  említett  változásokról  az  érintett  fél  a 
másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel 
vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni, kivéve 
jelen szerződés 2.3. pontját, melyre az abban foglaltak az irányadók.

13./ Egyéb feltételek

13.1. A kivitelezésért felelős műszaki irányító a Vállalkozó részéről: Katona János.

13.2. Jelen  szerződés  és  annak mellékletei  csak  a  szerződő felek  közös  megegyezésével,  írásos 
formában  módosíthatók,  a  közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi  CXXIX  törvényben 
meghatározott feltételek szerint.

13.3. Minden,  a  jelen  szerződés  keretében  a  felek  által  egymásnak  küldött  értesítésnek  írott 
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi 
vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.

13.4. Jelen szerződés 4 azonos érvényű példányban készült, melyből szerződő felek 2-2 példányt 
kapnak.

13.5. Jelen  szerződésből  eredő  esetleges  jogvitákat  a  szerződő  felek  megkísérlik  békés  úton 
rendezni.  Amennyiben  ez  30  napon  belül  nem vezet  eredményre,  a  jogvita  eldöntésére  a 
szerződő  felek  értékhatártól  függően  a  Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság,  illetve  a  Debreceni 
Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

13.6. A  jelen  szerződésben  nem  vagy  nem  kimerítően  szabályozott  kérdések  tekintetében  az 
Ajánlattételi  felhívás,  az  Ajánlattételi  dokumentáció,  a  magyar  Polgári  Törvénykönyv, 
valamint  a  Közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi  CXXIX  törvény  vonatkozó  szabályai  az 
irányadók.

A  felek  a  jelen  szerződést  elolvasták,  közösen  értelmezték,  és  mint  akaratukkal  mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Biharkeresztes, 2010. augusztus 12.

                                                                                                                  
Vállalkozó    Megrendelő 
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1. számú melléklet

FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

Tisztelt Raiffeisen Bank Zrt.!

Biharkeresztes Város Önkormányzata nevében megbízom Önöket az alább megjelölt bankszámlánk 
terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére 
a következőkben foglalt feltételekkel:

Számlatulajdonos megnevezése: Biharkeresztes Város Önkormányzata

Számlatulajdonos székhelye: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
Felhatalmazással érintett bankszámla száma: 12052705-00225521-00100002

Jogosult neve: Biharkeresztesi Városfejlesztési 
Szolgáltató Kft.

Jogosult képviseletére/cégjegyzésére jogosult személy
Zsadányi Zsolt ügyvezető

Jogosult székhelye/címe: 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 12.
Jogosult bankszámla száma: 10400384-50505051-52541019
Jogosult számlavezetőjének megnevezése: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.

A felhatalmazás alapjául szolgáló jogügylet: Biharkeresztes Város Önkormányzata és Biharkeresztesi 
Városfejlesztési Szolgáltató Kft. között 2010. augusztus 12. napján „Biharkeresztes közművelődési és  
gazdasági  körzetközponti  funkciójának  bővítése”  tárgyában  (Piactéri  épület  felújítás-kivitelezése) 
közbeszerzési  eljárás  keretében  létrejött  vállalkozási  szerződés,  melynek  jelen  nyilatkozat 
elválaszthatatlan részét képezi.

A  felhatalmazás  csak  a  Jogosult  írásbeli  hozzájárulásával  vonható  vissza,  amennyiben  a 
számlatulajdonos a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305.§ (3) bekezdés szerinti 
határidőben az ellenszolgáltatást teljesítette.

Kelt : Biharkeresztes, 2010. augusztus 12.

……………………………………..
számlatulajdonos

Záradék:

A Bank,  mint  a  Számlatulajdonos számlavezető  pénzintézete  tudomásul  vesszük,  hogy a  Jogosult 
Számlatulajdonossal  szemben  fennálló  követelését  a  Számlatulajdonos  számlája  terhére  azonnali 
beszedési megbízás útján érvényesítheti. 

Banki azonosító szám: ……………….

Kelt :……………………………………..
……………………………………..

pénzintézet
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